

"СОГЛАСОВАНО"

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Великий Новгород, ул. Ворошилова, д.2, кор.1

(наименование стройки)

Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Великий Новгород, ул. Ворошилова, д.2, кор.1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР-03

на благоустройство дворовой территории (протуар).

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание дефектная ведомость

Составлен в текущем уровне цен 3 квартал 2024 г.

Сметная стоимость 11,75 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

2,04 тыс. руб.

Smeta WIZARD


Приказ Министра России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Министра России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Приказ министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 22.02.2024 № 545

Новгородская область



в том числе:

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат

11,75 тыс. руб.
0 тыс. руб.
0 тыс. руб.
0 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

0,21 тыс. руб.
6,247 чел.-ч
0,5347 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
				на единицу измерения	коэффициенты						
Раздел 1. Тротуар 4,7 м2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,005		0,005					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,77					214,28
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154		0,77	278,29				214,28
		Итого прямые затраты									214,28
		ФОТ									214,28
	812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%		89%					190,71
	774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%		40%					85,71
		Всего по позиции					98 140				490,7
2	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,005		0,005					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,072					20,59
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		0,072	285,95				20,59
		2 ЭМ									163,72
		ОГм (ЗТм)	чел.-ч			0,0694					30,04
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77		0,00885	2 264,88				20,04
	4-100-060	ОГм (ЗТм) Средний разряд машинистов б	чел.-ч	1,77		0,00885	459,56				4,07

	[91.13.01-038]	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,74		0,0037	1 043,14	1,22	1 272,63	4,71
	4-100-040	ОГм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,74		0,0037			342,12	1,27
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,29		0,02145			1 584,82	33,99
	4-100-050	ОГм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,29		0,02145			393,18	8,43
	[91.08.03-030]	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08		0,0354	2 391,6	1,24	2 965,58	104,98
	4-100-060	ОГм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08		0,0354			459,56	16,27
	4	М								
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	5		0,025	35,71	0,58	20,71	0,52
		Итого прямые затраты								214,87
2.1	[02.3.01.02-1118]	Песок природный для строительных работ II класса, средний	м3	110		0,55	565,2	1,12	633,02	348,16
		ФОТ								50,63
	812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%				74,43
	774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%				67,84
		Всего по позиции							141 060	705,3
3	ГЭСН27-07-014-01	Устройство покрытия тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением	100 м2	0,047		0,047				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,405				1 807,76
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	115		5,405			334,46	1 807,76
	2	ЭМ								488,07
		ОГм (ЗТм)	чел.-ч			0,4653				182,86
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,07		0,23829	477,92	1,22	583,06	138,94
	4-100-040	ОГм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,07		0,23829			342,12	81,52

	оплата труда машинистов (ОТм)		212,9
	материальные ресурсы		6 152,22
	перевозка		0
	Итого ФОТ (<i>справочно</i>)		2 255,53
	Итого накладные расходы		2 514,54
	Итого сметная прибыль		1 686,33
	Итого оборудование		0
	Итого прочие затраты		0
	Итого по разделу 1. Тротуар 4,7 м2		13 260,41
	<i>в том числе</i>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	<i>справочно</i>		
	затраты труда рабочих		6,247
	затраты труда машинистов		0,5347

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
	ВСЕГО строительные работы		13 260,41
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		9 059,54
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		2 042,63
	эксплуатация машин и механизмов		651,79
	оплата труда машинистов (ОТм)		212,9
	материальные ресурсы		6 152,22
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		2 255,53
	Всего накладные расходы		2 514,54
	Всего сметная прибыль		1 686,33
	ВСЕГО по смете		13 260,41
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		9 059,54
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		2 042,63

	эксплуатация машин и механизмов		651,79
	оплата труда машинистов (ОТМ)		212,9
	материальные ресурсы		6 152,22
	перевозка		0
	Всего ФОТ (справочно)		2 255,53
	Всего накладные расходы		2 514,54
	Всего сметная прибыль		1 686,33
	Всего оборудование		0
	Всего прочие затраты		0
	Справочно		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	затраты труда рабочих		6,247
	затраты труда машинистов		0,5347
	Коэффициент сметного снижения	(13 260,41*0,731102582801) = 9 694,72	0,731102582801
	Итого		9 694,72
	Строительный контроль	((9 694,72+0+0)*1%) = 96,95	1%
	Итого		9 791,67
	НДС	(9 791,67*20%) = 1 958,33	20%
	Итого		11 750

Составил:

А. Сидорова
[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]